



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΑΗΣ

Πάτμος, 7 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. πρωτ.: 1603

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2247 3 60307
Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 110

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του έργου: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου” στην ένωση οικονομικών φορέων “Μαριλένα Γ. Φράγκου” και “Ιωάννης Μ. Ρήγος”, έναντι ποσού 12.650,00€ πλέον του Φ.Π.Α.»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Την υπ' αριθμ. 3122.1-Γ54/40598/2020/30-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2834Β'/13-07-2020), με θέμα: «Ορισμός Αποφαινόμενων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου”».
6. Την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου.
7. Τον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για τη μελέτη του ανωτέρω έργου, που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας μας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύμφωνα με την οποία ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 14.053,28€ πλέον Φ.Π.Α.

8. Την υπ' αριθμ. 93/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για τη μελέτη του έργου: "Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου"».

9. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7413.0008 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μελέτης δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 108/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

12. Τις υπ' αριθμ. 30 και 49 Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., από τις οποίες προκύπτει ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία είναι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, προχωρούν σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 328 και για αυτά δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση μελετών και έργων.

13. Την ανάγκη εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης.

14. Την υπ' αριθμ. 101/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της μελέτης: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου”, με απευθείας ανάθεση».

15. Την υπ' αριθμ. 1502/14-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης του ανωτέρω έργου.

16. Την υπ' αριθμ. 1594/03-09-2020 προσφορά της ένωσης οικονομικών φορέων «Μαριλένα Γ. Φράγκου» και «Ιωάννης Μ. Ρήγος», ποσού 12.650,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) (ποσοστό μέση έκπτωσης 9,99%), που ήταν η μοναδική που υποβλήθηκε.

17. Την υπ' αριθμ. 1594/07-09-2020 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου.

Αποφασίζει

1. – Αποδέχεται την υπ' αριθμ. 1594/07-09-2020 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία η μοναδική υποβληθείσα προσφορά από την ένωση οικονομικών φορέων «Μαριλένα Γ. Φράγκου» και «Ιωάννης Μ. Ρήγος» είναι πλήρης ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ενώ η προσφερθείσα τιμή βρίσκεται εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για όλες τις επιμέρους κατηγορίες της ανωτέρω μελέτης.

2. – Αναθέτει στην ένωση οικονομικών φορέων που αποτελείται από τους **Μαριλένα Γ. Φράγκου**, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο πτυχίου μελετητή που έχει εκδοθεί από την Γ.Γ. Υποδομών του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις κατηγορίες 10, 11 και 13 (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 54146, Α.Φ.Μ. 044465071, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 130, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 32, τηλ. 210 4132939 και fax: 210 4226959) και **Ιωάννη Μ. Ρήγο**, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοχο πτυχίου μελετητή που έχει εκδοθεί από την Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην κατηγορία 9 (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 67648, Α.Φ.Μ. 046436765, Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Διεύθυνση: Ν. Ζέρβα 27, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 41, τηλ. 210 6523839) την εκπόνηση της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου», σύμφωνα με τον θεωρημένο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, έναντι ποσού **δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (12.650,00€)** πλέον Φ.Π.Α. 24%.

3. – Η εκπόνηση της μελέτης στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Προεδρεύων

Νικόλαος Μελιανός
Αντιπρόεδρος